

工事番号																(様式—1)	
町		副町長		課長		審査者		設計者		検算							

令和 5 年度 繰越 富士見保育園テラス改修工事 金抜 実施設計書

富士見町

設 計 大 要				施 工 方 法		請 負	
富士見保育園テラス改修工事	園庭側庇新設工事	1	式	施 工 期 間		日 間	
	ウッドデッキ改修工事	1	式	起 工 予 定 年 月 日		令 和 年 月 日	
	サッシ取替工事	1	式	竣 工 予 定 年 月 日		令 和 6 年 11 月 15 日	
				契 約 保 証 方 法		金 銭 的 補 償	

起 工 理 由

・富士見保育園のテラスが経年劣化により雨漏りやサンルーフのひび割れ、塗装のはがれ等があり保育に支障があることに加え、福祉避難所として安全性を確保する必要があるため、早急に改修工事を行う。

請 負 対 象 額

工 事 価 格

消費税等相当額

		当 初	第1回変更	第2回変更
設 計 段 階	設 計 額			
	消 費 税 相 当 額			
	合 計			
請 負 段 階	応札額及落札率を乗じた額			
	消 費 税 相 当 額			
	請 負 額			
増 減	工 事 費 消 費 税 相 当 額 事 業 費			

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
富士見保育園テラス改修工事									
共通仮設									
木造庇工事	1		式						
ウッドデッキ改修工事	1		式						
アルミサッシ取替工事	1		式						
現場管理費	1		式						
一般管理費	1		式						
工事価格									

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税					
工事費計					

工種明細表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木造庇工事 (本体木造 ポリカ屋根パネル)					
1. アルミテラス解体工事					
機材費	1	式			
庇撤去	133.5	m2			
雨樋撤去	7	本			
集積積込費	1	式			
処分費					
廃プラスチック類	7	m3			
金属くず	2	トン			

工種明細表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費	4トン車	10	m3			
2. 木工事						
構造材		9.51	m3			
羽柄材		2.7	m3			
構造金属		1	式			
プレカット		40.5	坪			
搬入費		1	式			
釘 ビス 金物		1	式			

工種明細表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大工手間		人工			
養生費	1	式			
3. 屋根工事 雨水排水工事					
ポリカルフ 大波	216	m2			
ポリカツインボード 3×8 4mm	216	m2			
施工費	216	m2			
水上取合水切	48	m2			
軒樋	48	m2			

工種明細表

費目・工種・施工名称など		数	量	単位	単	価	金	額	備	考
たて樋	5か所	20		m						
エルボ		10		個						
大屋根たて樋水下取合及び既存大屋根雪止め位置変更		1		式						
コンクリート土間研り		5		箇所						
雨水配管	VU-75	5		箇所						
コンクリート打設		5		箇所						
4. 塗装工事 バトン		235		m2						
木造庇工事 計										

工種明細表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウッドデッキ改修工事					
ウッドデッキ張替え					
框材 杉	0.15	m3			
デッキ床材 杉	115	m2			
根太等羽柄材	0.87	m3			
大引	1.21	m3			
ステップ	コンクリート土間からウッドデッキ上場				
	35.5	m			
床、サッシ取合調整					
	10	箇所			
大工手間		人工			

工種明細表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工事 バトン	130	m2			
釘、金物、ビス類	1	式			
エアコン室外機脱着	2	台			
既存下足入れ取外し再取付	7	箇所			
ウッドデッキ改修工事 計					

工種明細表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミサッシ取替工事(保育室～園庭)					
保育園出入口アルミサッシ	10	箇所			
既存アルミ建具撤去、床レール切断撤去処分	1	式			
既存、床、アルミ枠取合い納め 木枠加工取付	10	箇所			
アルミサッシ取替工事 計					