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小 屋 伏 図　1/150

床　伏　図　1/150

あお１ あお２ きい１ きい２ もも１ あ　かもも２

平　面　図　1/150

新設桁：米松105×180 方杖：米松90×90

米松40×40＠約480

垂木掛：２×６(38×140)＋40×40

新設柱：米松105×105

破風板：30×210

垂木：（米松105/2）×120＠900

既存土間コンクリート

根太：米松45×90＠450

新設柱：米松105×105新設束：米松105×105新設土台：檜120×120

既存土間コンクリート

既存下駄箱付替7ヶ所

新設スノコ床

新設階段 新設柱

既存障子撤去の上、新設フラットサッシ10ヶ所
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40×40キシラデコール塗

既存スノコ床

40×40＠約480キシラデコール塗

ポリカ　スレート大波
ポリカツイン

既存土間コンクリート

杉30×240キシラデコール塗

桁：米松105×180キシラデコール塗

既存スノコ床

ポリカ　スレート大波
ポリカツイン

柱：米松105×105キシラデコール塗

束：米松105×105キシラデコール塗

フラットレールに取替

基礎ゴムパッキン

柱：米松105×105キシラデコール塗

軒樋：ガルバリウム鋼板加工120×90

桁：米松105×180キシラデコール塗

垂木掛：２×６(38×140)キシラデコール塗
破風板：30×210キシラデコール塗

スノコ：杉30×180キシラデコール塗
根　太：米松45×90＠450キシラデコール塗

スノコ：杉30×180キシラデコール塗
根　太：米松45×90＠450キシラデコール塗

基礎ゴムパッキン

雨押：ガルバリウム鋼板

雪止アングル：移設

既存土間コンクリート

竪樋排水：既存配管に接続

既存障子撤去の上、新設フラットサッシ(スクールテンパーガラス)

竪樋：ガルバリウム鋼板加工60φ(5ヶ所)

方杖90×90キシラデコール塗

土台：檜120×120キシラデコール塗 土台：檜120×120キシラデコール塗

垂木：（105/2）×1２0＠900キシラデコール塗
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